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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 11/2021 
 
 
 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI 
CELEBRAM (A) SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTO E 
MEIO AMBIENTE DE SANTA FÉ DO SUL - SP - SAAE AMBIENTAL 
E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS TÉCNICOS DESTINADOS A APOIAR A 
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 
Pelo presente instrumento particular, de um lado o serviço autônomo de água, esgoto e meio ambiente de santa fé do sul 
- sp - saae ambiental, CNPJ nº 51.337.970/0001-18 doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado 
pelo(a) uperintendente sr. jose andre do nascimento, inscrito(a) no CPF sob o nº 083.073.548-89, residente e 
domiciliado(a) em  rua dos coqueiros ii, n.89, bairro das rosas - santa fé do sul-sp, , e, de outro lado, a CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, doravante denominada CONTRATADA, Empresa Pública de Direito Privado, criada pelo 
Decreto-Lei nº 759, de 12/08/1969, regida atualmente pelo Estatuto Social aprovado pela Ata da Assembleia 
Extraordinária em 16/07/2018, com publicação no DOU em 05/09/2018, em conformidade com o Decreto nº 8.945, 
de 27/12/2016 e suas alterações, inscrita no CNPJ sob o nº 00.360.305/0001-04, com sede em Brasília – DF, no 
SBS, Quadra 4 Lotes 3/4, Edifício Matriz I, neste ato representada pelo(a) gerente de filial,  Ubirajara Gonçalves de 
Lima Júnior, brasileiro, CPF nº 902.400.731-34, conforme procuração lavrada em notas do 2º Tabelião de Notas e 
Protestos de Brasília - Distrito Federal, no livro 3401-P, fls. 114, em 07/10/2019 e substabelecimento lavrado em notas do 
2º Tabelião de Notas e Protestos de Brasília - Distrito Federal, no livro 3428-P, fls. 169, em 13/05/2020 ,, resolvem 
celebrar o presente Contrato de prestação de serviços em conformidade com o que consta no Processo Administrativo 
nº 820, referente à Inexigibilidade de Licitação nº 01/2021, com fundamento no caput do Art. 25, inciso II da Lei nº 8.666/93, 
sendo regido pelas seguintes cláusulas: 
 
CONDIÇÕES GERAIS 
 
I – OBJETO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
1 - O presente Contrato tem por objetivo a prestação de serviços de Acompanhamento de Obras, no âmbito do “CAIXA 
Políticas Públicas”, conforme especificado nos “Anexo I – Detalhamento dos Serviços” e “Anexo II – Detalhamento 
dos Preços”, sendo esses anexos integrantes deste Contrato.  
 
1.1 – A prestação de serviços será realizada no(s) seguinte(s) empreendimento(s): 
 

EMPREENDIMENTO/ LOCAL SERVIÇOS TARIFA 

Construção de 01 poço de captação 
de água potavel 

Análise Técnica de Projetos e Empreendimentos R$ 40.798,01 

Acompanhamento de Obras (5 vistorias e 2 
reuniões) R$ 79.566,16 

 TOTAL 
 
R$ 120.364,17 

 

Grau de Sigilo 
 
#PÚBLICO 
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1.2 – O detalhamento dos serviços a serem prestados pela CONTRATADA, bem como a documentação a ser 
apresentada pelo CONTRATANTE, constam no “Anexo I – Detalhamento dos Serviços”. 
 
1.3 – O preço dos serviços e o relatório que formaliza a entrega dos serviços ao CONTRATANTE, constam no “Anexo II 
– Detalhamento dos Preços”.  
 
1.4 - Não é objeto deste Contrato nem responsabilidade da CONTRATADA a fiscalização técnica da execução 
das obras e serviços públicos, incluindo a verificação de itens que são afetos unicamente à relação entre 
CONTRATANTE e empresas executoras, como suficiência de equipamentos e materiais alocados nas obras e 
serviços, manutenção adequada de diário de obras e de canteiro de obras e verificação de itens de qualidade, 
atividades essas que são de responsabilidade exclusiva do profissional (engenheiro ou arquiteto) do 
CONTRATANTE identificado na respectiva ART/RRT registrada no CREA/CAU de competência. 
 
II - ENDEREÇOS 
Endereço para entrega de correspondências ao CONTRATANTE: Rua Vinte e Sete, 1257, Centro - Santa Fé do 
Sul/SP. 
Endereço eletrônico do CONTRATANTE: eng.joseandre@gmail.com 
Endereço para entrega de correspondências à CONTRATADA: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 2739 - 1º 
Andar. 
Endereço eletrônico da CONTRATADA: gigovsr@caixa.gov.br 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FORMA DE EXECUÇÃO 
 
1 - Os serviços descritos no “Anexo I – Detalhamento dos Serviços” deverão ser executados pela CONTRATADA de forma 
direta, podendo, na medida da necessidade, ser parcialmente executados de forma indireta, permanecendo a 
responsabilidade da CONTRATADA sobre os mesmos.   
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
 
2 – A CONTRATADA iniciará a prestação dos serviços detalhados no “Anexo I – Detalhamento dos Serviços” em até 7 
(sete) dias corridos após o recebimento da documentação técnica e ordem de início para o serviço a ser prestado no 
momento, ambos apresentados pelo CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES 
 
3 - Como forma mútua de cooperação na execução do objeto deste Contrato, são obrigações das partes: 
 
3.1 - DA CONTRATANTE: 

I – Encaminhar documentação técnica à CONTRATADA que permita a execução dos serviços ora contratados, de acordo 
com relação de documentos fornecida pela CONTRATADA; 

II – Atestar o recebimento do produto e encaminhar à CONTRATADA o documento com o ateste de recebimento assinado, 
no prazo previsto na Cláusula Quarta; 

III – Definir o enquadramento legal/específico para a efetivação da presente contratação e a opção pela prévia realização 
ou não de eventuais certames licitatórios; 

IV - Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, no que for cabível, no 
prazo de até 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da comunicação por ela efetuada; 

V - Notificar à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada na prestação dos serviços; 

VI - Efetuar o pagamento da tarifa conforme estipulado na Cláusula Quinta deste Contrato; 

VII - Indicar preposto para representar o CONTRATANTE, quando da realização dos serviços; 

VIII - Exercer a fiscalização e acompanhamento do Contrato por meio do representante especialmente designado, 
comunicando previamente à CONTRATADA a metodologia a ser utilizada; 

IX - Indicar os locais e horários em que deverão ser prestados os serviços e garantir o acesso seguro da CONTRATADA 
nas dependências da CONTRATANTE ou local da intervenção; 

X - Não utilizar, por si e por seus prepostos, o nome ou a logomarca da CONTRATADA sem sua prévia autorização, 
respondendo civil e criminalmente pela inobservância desta obrigação; 
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XI - Providenciar a publicação do extrato deste Contrato na imprensa oficial e dos eventuais aditivos ou termo de rescisão, 
na forma da lei.  

 
3.2 – DA CONTRATADA: 

I - Elaborar, em conjunto com o CONTRATANTE, a programação dos serviços a serem prestados, objeto do presente 
termo; 

II - Manter, durante todo o Contrato, equipe técnica regular, qualificada e suficiente para a prestação dos serviços aqui 
descritos; 

III - Executar integralmente os serviços contratados, nos prazos ajustados, por meio de pessoas tecnicamente 
capacitadas; 

IV - Não empregar, na realização dos serviços objeto do presente Contrato, pessoas físicas ou jurídicas envolvidas nos 
projetos, serviços e obras licitados pelo CONTRATANTE, para a execução da intervenção elencada e definida, devendo 
prestar os serviços por intermédio de profissionais devidamente habilitados, selecionados e qualificados, na forma da 
legislação aplicável; 

V - Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
de qualificação e habilitação exigidas neste ato; 

VI - Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade verificada na prestação dos serviços, que ponha 
em risco a segurança e a qualidade dos serviços e sua execução, dentro do prazo pactuado; 

VII - Comunicar ao CONTRATANTE os eventuais casos fortuitos ou de força maior, que possam impedir ou atrasar a 
consecução do objeto deste Contrato; 

VIII - Manter, por si e por seus prepostos, completo sigilo sobre os dados, informações, documentos e pormenores 
fornecidos pelo CONTRATANTE, bem como a não divulgar a terceiros quaisquer informações relacionadas com o objeto 
deste Contrato, exceto quanto aos órgãos legalmente incumbidos de fiscalização, sem a prévia autorização dada pelo 
CONTRATANTE, por escrito, obrigando-se, também, a não utilizar o nome ou a logomarca do CONTRATANTE sem sua 
prévia autorização, respondendo civil e criminalmente pela inobservância destas obrigações; 

IX - Promover a organização técnica e administrativa dos serviços objeto deste Contrato; 

X – Encaminhar ao CONTRATANTE o “Relatório ou Parecer de Conclusão da Prestação dos Serviços”, acompanhado 
do documento para o ateste do recebimento, após a execução de cada etapa do serviço.  

XI - No caso de serviço de Acompanhamento, fornecer ao CONTRATANTE relatório consolidado, conforme periodicidade 
previamente definida entre as partes, acompanhado da pertinente documentação sobre a evolução das obras e/ou 
serviços, resumindo todas as análises e acompanhamentos realizados no período. 

XII - No caso de serviço de Acompanhamento, informar ao CONTRATANTE toda e qualquer impropriedade e/ou 
irregularidade que puder ser constatada durante as vistorias de acompanhamento, podendo sugerir as correções 
necessárias para o fiel cumprimento das intervenções no âmbito do projeto de que trata a Cláusula Primeira, sendo de 
responsabilidade exclusiva do CONTRATANTE adotar as providências cabíveis; 

CLÁUSULA QUARTA – DA ENTREGA DO PRODUTO E ATESTE DE RECEBIMENTO   

 
4 - Após a execução de cada etapa do serviço pela CONTRATADA, esta encaminhará ao CONTRATANTE o relatório ou 
parecer com a conclusão da prestação do serviço, acompanhado de documento para o ateste de recebimento, Ofício de 
Cobrança e Guia para pagamento da tarifa. 
 
4.1 – O CONTRATANTE tem o prazo de 10 (dez) dias corridos para manifestar-se sobre o ateste de recebimento do 
produto e apresentar o documento de ateste assinado à CONTRATADA ou a contestação da prestação do serviço. 
 
4.1.1 – Caso o CONTRATANTE não se manifeste quanto ao ateste de recebimento do produto no prazo previsto no item 
4.1, a CONTRATADA considerará a entrega do produto como aceita pelo CONTRATANTE.  
 

CLÁUSULA QUINTA – DA TARIFA E FORMA DE PAGAMENTO 
 
5 - Estima-se o valor global deste Contrato de R$ 120.364,17 (Cento e vinte mil, trezentos e sessenta e quatro reais e 
dezessete centavos), conforme especificado no “Anexo II - Detalhamento dos Preços”. 
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5.1 – Os pagamentos serão realizados pelo CONTRATANTE por etapas, após a prestação de cada serviço pela 
CONTRATADA. 
 
5.2 – O prazo para o pagamento da tarifa pelo CONTRATANTE é de até 30 dias corridos a contar do envio, por e-mail, 
do Ofício de Cobrança e Guia com código de barras. 
 
5.3 – Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA estão sujeitos à retenção na fonte, quando couber, 
dos tributos previstos na lei, inclusive do ISSQN do município sede da filial da CAIXA que prestará o serviço. 
 
5.4 – O CONTRATANTE deverá encaminhar à CONTRATADA os comprovantes de pagamento dos serviços e das 
retenções tributárias e o Comprovante Anual de Rendimentos e de Retenções na Fonte dos Impostos e Contribuições 
Federais. 
 
5.5 – Ocorrendo inadimplência por parte do CONTRATANTE por período superior a 30 (trinta) dias corridos, a contar do 
vencimento da obrigação, a CONTRATADA notificará o CONTRATANTE para efetuar a quitação do débito devidamente 
corrigido, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, findo esse prazo a CONTRATADA suspenderá a execução de todos 
serviços firmados neste Contrato.  
 
5.6 – O pagamento após o prazo estabelecido no item 5.2 sujeitará o CONTRATANTE ao pagamento de juros de mora 
de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, e de atualização mensal do valor cobrado pelo Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou índice oficial que vier a 
substituí-lo, calculado a partir do 1º dia útil subsequente ao vencimento até a data da efetivação do pagamento, aplicando-
se como base o índice do mês anterior ao da cobrança. 
 
5.7 – Nos atrasos superiores a 60 (sessenta) dias corridos a prestação dos serviços pela CONTRATADA deverá ser 
encerrada. 
 
5.8 – Caso o CONTRATANTE desista do(s) serviço(s) após a emissão da Ordem de Serviço, o mesmo se obriga a pagar 
o serviço à CONTRATADA. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE 
 
6 - Os preços dos serviços poderão ser reajustados somente após 1 (um) ano da vigência deste Contrato, com base no 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), ou índice oficial que vier a substituí-lo. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
7 - As despesas com o presente Contrato correrão à conta dos recursos alocados no orçamento do CONTRATANTE : 
03.07.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAMENTO - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURIDICA - Ficha 49, em conformidade com a ficha orçamentária. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA  
 
8 - O presente Contrato terá a duração de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado até o 
limite de 60 (sessenta) meses, mediante termos aditivos. 
 
8.1 - Eventual impedimento das partes para cumprir as etapas e o prazo contratual deve ser alegado, por escrito, no 
mínimo 30 (trinta) dias antes do término da vigência. 
 
CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO 
 
9 - No curso da execução deste Contrato caberá ao CONTRATANTE fiscalizar a fiel observância das disposições deste 
instrumento, diretamente ou por quem vier a indicar, conforme Art. 67 da Lei nº 8.666 de 1993. 
 
9.1 - O representante do CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução 
do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES 
 
10 - Este Contrato é passível de alteração para inclusão de nova modalidade de serviços, alteração na quantidade dos 
serviços já contratados, reajuste dos valores e prazo de vigência, cabendo observar também o Art. 65 da Lei nº 8.666/1993 
quando for aplicável.   
 
10.1 - As alterações são precedidas de solicitação pelo CONTRATANTE, devidamente formalizada e justificada, no 
mínimo 30 dias antes do término da vigência. 
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10.2 - No caso de acréscimo de atividades ou serviços a serem prestados pela CONTRATADA, a alteração é precedida 
de reavaliação do preço pactuado. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO 

11 - A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais previstas na 
legislação aplicável, garantida a defesa prévia.  

11.1 - Constituem motivo de rescisão do Contrato, independentemente de interpelação judicial: 

I - Descumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

II - Lentidão no seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços, 
nos prazos estipulados; 

III - Atraso injustificado no início do serviço; 

IV - Paralisação do serviço sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE; 

V - Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

VI - Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução do 
Contrato; 

VII - Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima 
autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a 
que se refere o Contrato; 

VIII - Supressão de serviços, por parte do CONTRATANTE, acarretando modificação do valor inicial do Contrato além 
do limite de 25% (vinte e cinco por cento) permitido na Lei 8.666/93; 

IX - Não liberação, por parte do CONTRATANTE, da área, local ou objeto para execução do(s) serviço(s), nos prazos 
contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto; 

X - Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato. 

11.2 - Havendo a rescisão do Contrato, cessarão todas as atividades da CONTRATADA relativamente à prestação dos 
serviços contratados.  

11.3 - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos VII e X do Parágrafo Primeiro, sem que haja culpa da 
CONTRATADA, esta será ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a 
pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.   

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS REGISTROS DE OCORRÊNCIAS E DAS COMUNICAÇÕES 

12 - Os documentos instrutórios ou comprobatórios relativos à execução deste Contrato deverão ser apresentados em 
original ou em cópia autenticada. 

12.1 - As comunicações de fatos ou ocorrências relativas ao Contrato serão consideradas como regularmente feitas se 
entregues por carta protocolada, telegrama, fax ou correspondência eletrônica, nos endereços descritos no item de 
CONDIÇÕES GERAIS. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO 

13 – Incumbir-se-á o CONTRATANTE da publicação do extrato deste Contrato e subsequentes termos aditivos, de acordo 
com o disposto no parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/1993, correndo às despesas por conta do CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS 

14 - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes respeitados o objeto do presente contrato, 
a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei nº 8.666/93, aplicando-lhe, quando for o caso, 
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FUNDAMENTO LEGAL 

15 - O presente contrato é celebrado por inexigibilidade de licitação, com fundamento no artigo 25, inciso II da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 

16 - Fica eleito o Foro da Justiça Federal de São José do Rio Preto, Seção Judiciária 6ª Subseção para dirimir os conflitos 
decorrentes deste Instrumento, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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E, por estarem assim justos e pactuados, firmam este Instrumento, que será assinado em 2 (duas) vias de igual teor e 
forma, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, em juízo e fora dele. 

 
 
SANTA FÉ DO SUL/SP  , 13 de MAIO de 2021 
Local/Data 
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_______________________________  _______________________________ 
Assinatura do CONTRATANTE  Assinatura da CONTRATADA 
Nome: Jose Andre do Nascimento  Nome: Ubirajara Gonçalves de Lima Júnior 
CPF: 083.073.548-89  CPF: 902.400.731-34 
   
   
   
   

 



 

 

 

ANEXO I – DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS 
 
 
1 - MODALIDADES CONTRATADAS 
 
As modalidades contratadas neste instrumento são Análise Técnica em Projetos e Empreendimentos e 
Acompanhamento de Obras, a serem realizados pela CAIXA nos empreendimentos detalhados no item 2, 
conforme demanda apresentada pelo Serviço Autônomo de Água, Esgotos e Meio Ambiente - SAAE 
AMBIENTAL de Santa Fé do Sul/SP. 
 
2 – ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
Os serviços serão realizados nos seguintes empreendimentos: 
 

EMPREENDIMENTO/ LOCAL SERVIÇOS 
INVESTIMENTO 
PREVISTO EM CADA 
EMPREENDIMENTO  

Construção de 01 poço de 
captação de água potável 

Análise Técnica em Projetos e 
Empreendimentos e Acompanhamento 
de Obras 

R$ 6.000.000,00 

INVESTIMENTO TOTAL PREVISTO R$ 6.000.000,00 
 
3 – ESCOPO DOS SERVIÇOS 
 
3.1 ANÁLISE TÉCNICA EM PROJETOS E EMPREENDIMENTOS 
 
3.1.1 ESCOPO 
 
3.1.1.1 O serviço de “Análise Técnica de Projetos e Empreendimentos” é realizado para fins de apoio na 
viabilidade técnica de execução do projeto apresentado, bem como da adequação de seus custos ao mercado 
e do cronograma previsto para execução. 
3.1.1.2 A prestação do serviço de “Análise Técnica de Projetos e Empreendimentos” será realizada a partir 
da análise dos documentos que forem apresentados à CONTRATADA pelo CONTRATANTE. 
3.1.1.3 A aprovação dos projetos pelos órgãos competentes e o atendimento às legislações e normas técnicas 
aplicáveis são de responsabilidade do CONTRATANTE e do responsável técnico pela elaboração dos 
projetos e demais documentos, indicado na(s) respectiva(s) ART/RRT, não sendo objeto de verificação pelo 
arquiteto/engenheiro da CONTRATADA. 
 
3.1.2 DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO CONTRATANTE 
 
3.1.2.1 Os documentos técnicos necessários para análise documental e de custos, independentemente do 
tipo de intervenção, serão constituídos preferencialmente de: 
a) Peças gráficas; 
b) Documentação do terreno de implantação; 
c) Memorial descritivo ou documento equivalente; 
d) Especificações técnicas; 
e) Planilha de custos para a execução das obras com a indicação da referência orçamentária, seus 
respectivos códigos, as pesquisas de mercados realizadas (cotações); a data-base e o BDI utilizados; 
f) Cronograma físico-financeiro;  
g) Documentação referente às licenças, autorizações e outorgas dos órgãos competentes, quando aplicáveis; 
h) ART/RRT de projetos e orçamentos; 



i) Levantamento topográfico e cadastral, se necessário; 
j) Manifestação dos fornecedores e concessionários dos serviços necessários à operação do 
empreendimento, tais como água, energia e esgotamento sanitário, quando cabível. 
3.1.2.2 Dependendo do tipo de empreendimento podem ser solicitados outros documentos adicionais. 
3.1.2.3 A CONTRATADA verificará a pertinência de cada documento, podendo dispensá-los considerando o 
tipo do empreendimento em análise, além de verificar a necessidade de solicitar documento específico 
adicional, cabendo ao CONTRATANTE a decisão pela apresentação ou não de tais documentos. 
3.1.2.4 No caso dos empreendimentos de engenharia é verificada a existência dos documentos relativos à 
dispensa ou não do Licenciamento Ambiental, emitidos pelo órgão ambiental competente, não cabendo à 
CONTRATADA a verificação da competência na emissão do licenciamento. 
3.1.2.5 Na análise dos projetos de arquitetura/engenharia e das peças técnicas complementares é verificada 
a viabilidade técnica e financeira da obra, não sendo avaliadas questões relacionadas à concepção 
arquitetônica, 
atendimento de demanda do empreendimento e soluções técnicas de engenharia adotadas. 
3.1.2.6 No Memorial Descritivo/Especificações Técnicas/Termo de Referência serão verificados os aspectos 
relativos à adequada descrição da execução dos serviços, bem como a caracterização dos 
materiais/equipamentos a serem utilizados na obra e/ou adquiridos, no que diz respeito à tipologia, 
dimensões, capacidade, características específicas e padrão de acabamento. 
 
3.1.3 ATIVIDADES 
 
3.1.3.1 Na atividade de análise será verificada a compatibilidade entre os documentos apresentados pelo 
CONTRATANTE, tais como: Termo de Referência, Memorial Descritivo, Especificações Técnicas, Planta de 
Localização, Estudo de Concepção, Anteprojeto, Projetos, Cronograma e Orçamentos. 
3.1.3.2 Serão verificadas as soluções de logística, acesso, abastecimento de água, esgotamento sanitário, 
energia elétrica, iluminação pública, drenagem, de manejo de resíduos sólidos e/ou quaisquer outros aspectos 
relevantes à plena operação do empreendimento. 
3.1.3.3 O objetivo da análise dos orçamentos é concluir sobre os seguintes aspectos: 
a) Constatação de que todas as etapas necessárias à conclusão do empreendimento estejam previstas, com 
seus valores adequadamente alocados; 
b) Compatibilidade entre a evolução do empreendimento e as incidências das etapas indicadas no orçamento; 
c) Compatibilidade entre os preços propostos e aqueles praticados pelo mercado. 
3.1.3.4 O arquiteto/engenheiro da CONTRATADA poderá solicitar a memória de cálculo dos quantitativos dos 
itens significativos do orçamento; 
3.1.3.5 O arquiteto/engenheiro da CONTRATADA avaliará os parâmetros adotados, a coerência da memória 
de cálculo, se os elementos apresentados são comparáveis entre si (homogeneidade dos dados) e se estes 
guardam compatibilidade com a obra ou macrosserviço em estudo; 
3.1.3.6 Será utilizada a metodologia de análise de orçamentos por curva ABC de serviços, seja nas fases de 
análise do projeto ou de alteração contratual. 
3.1.3.7 Na análise do Cronograma Físico-Financeiro é observada a coerência do prazo proposto com o porte 
e tipo de empreendimento, além da distribuição dos serviços ao longo do tempo, de forma a verificar a 
compatibilidade entre as etapas indicadas no orçamento e a evolução esperada do empreendimento. 
3.1.3.8 Serão realizadas reuniões para discussão do projeto ao longo da análise conforme a necessidade. 
 
3.1.4 CONCLUSÃO DO SERVIÇO 
 
3.1.4.1 A consolidação do serviço de “Análise Técnica de Projetos e Empreendimentos” ocorrerá com a 
emissão de “Parecer de Análise do Empreendimento”. 
3.1.4.2 No documento, a CONTRATADA efetuará a caracterização do empreendimento e concluirá sobre a 
viabilidade técnica de engenharia com a indicação de sugestões de complementações e ajustes que forem 
necessários para atendimento à demanda apresentada pelo CONTRATANTE, atentando aos seguintes 
aspectos: 
a) Condicionantes que comprometam a operação; 
b) Viabilidade do empreendimento em relação aos seus aspectos técnicos; 
c) Identificação de possíveis inconsistências; 
d) Se o projeto permite a visão global do empreendimento e a identificação de seus elementos constitutivos; 
e) Se o projeto informa as soluções técnicas globais e localizadas; 
f) Se as peças técnicas identificam os tipos de serviço a executar e os materiais e equipamentos a serem 
incorporados ao empreendimento; 
g) Se todas as etapas necessárias à conclusão do empreendimento estão previstas no orçamento estimativo, 
com seus custos adequadamente alocados; 
h) Se os preços propostos estão compatíveis com aqueles praticados pelo mercado, conforme referência 
orçamentária informada pelo CONTRATANTE; 



i) Se o cronograma proposto para o empreendimento é exequível. 
 
3.1.5 PRAZO 
 
3.1.5.1 O prazo para conclusão dos serviços e entrega do “Parecer de Análise do Empreendimento” pela 
CONTRATADA, será entre 20 (vinte) dias corridos a contar da entrega de todos os documentos pelo 
CONTRATANTE. 
 
3.2. ACOMPANHAMENTO DE OBRA; 
 
3.2.1. ESCOPO 
 
3.2.1.1 O serviço de acompanhamento de obra visa verificar a evolução física da obra permanentemente, ao 
longo do seu prazo de execução, conforme cronograma físico-financeiro aprovado, constatada por meio de 
vistoria técnica in loco; 
3.2.1.2 As vistorias serão realizadas mensalmente, durante toda a realização da obra. Para a precificação foi 
considerado acompanhamento durante 5 meses; 
3.2.1.3 Serão realizadas 02 reuniões, além da reunião prévia ao início de execução, nas etapas indicadas 
abaixo: 
a) Reunião técnica referente à etapa de perfuração do poço profundo: visando avaliar o andamento da 
execução dos serviços contratados até o momento, ajustar o planejamento e antever pontos críticos, visando 
celeridade na execução e finalização da obra dentro do cronograma pretendido. 
b) Reunião técnica referente à etapa de fornecimento/montagem dos materiais e equipamentos 
hidráulicos/eletromecânicos: avaliação do resultado do acompanhamento da obra, principais pontos críticos 
e pontos de atenção com sugestões para melhoria do processo e utilização/manutenção do empreendimento. 
3.2.1.3.1 A realização das referidas reuniões será definida junto ao CONTRATANTE, com prazo mínimo de 
agendamento prévio de 15 dias de sua realização para avaliação dos recursos necessários pela 
CONTRATADA, a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE. 
3.2.1.4 Havendo necessidade de vistorias ou reuniões adicionais, será realizada nova precificação da 
prestação de serviço, no momento em que forem formalmente solicitadas. Conforme resultado da 
precificação, poderá ser realizado aditivo contratual ou novo contrato de prestação de serviços. 
3.2.1.5 A prestação do serviço de Acompanhamento de Obra será realizada por profissionais da 
CONTRATADA, arquitetos/engenheiros; 
 
3.2.2 ATRIBUIÇÕES 
 
3.2.2.1 O arquiteto/engenheiro da CONTRATADA responsável pelo Acompanhamento da Obra verifica em 
análise preliminar: 
a) A compatibilidade entre os documentos de medição encaminhados e a documentação técnica existente; 
b) O licenciamento ambiental, se for o caso, observando a existência de condicionantes que interfiram na 
execução da obra; 
c) A existência de ART/RRT de execução e de fiscalização de obra, quando for o caso. 
3.2.2.2 O arquiteto/engenheiro da CONTRATADA não entra no mérito técnico do projeto, de suas premissas, 
de seus dados de entrada, de seu dimensionamento ou de seu detalhamento, pois essas atribuições são 
exclusivas dos profissionais contratados pelo CONTRATANTE para a elaboração dos projetos, execução da 
obra e, se for o caso, da fiscalização do contrato, conforme ART/RRT específica. 
 
3.2.3 VISTORIA TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO 
 
3.2.3.1 A vistoria técnica é agendada pelo arquiteto/engenheiro da CONTRATADA juntamente aos 
responsáveis técnicos pela execução e/ou fiscalização da obra, porém a ausência destes não é impeditiva 
para a sua realização; 
3.2.3.2 Na oportunidade deve ser constatada a evolução das obras e serviços executados e informado o 
estágio atual em que se encontram; 
3.2.3.3 Na vistoria técnica, o arquiteto/engenheiro da CONTRATADA verifica: 
a) A localização do terreno, conforme indicada na documentação apresentada pelo Cliente; 
b) A compatibilidade da locação da obra e/ou fundações com o projeto de implantação apresentado, com 
base em verificação visual; 
c) A execução da obra de acordo com os projetos, memoriais, especificações e cronograma físico financeiro 
aceito, com base em verificação visual; 
d) O cumprimento dos prazos; 
e) A existência de condicionantes que possam vir a prejudicar o andamento das obras/serviços; 
f) O atendimento de pendências apontadas em Relatórios de Acompanhamento anteriores, se for o caso; 



g) A compatibilidade entre as informações prestadas nos documentos de medição e as obras/serviços 
executados e/ou os materiais/equipamentos adquiridos; 
h) Se existem indícios visuais de falhas executivas que possam comprometer a habitabilidade e a salubridade, 
durante ou após a execução; 
 
3.2.4 ATIVIDADES 
 
3.2.4.1 Na confrontação dos serviços executados com os indicados nos documentos da medição são 
apontados no Relatório de Acompanhamento os serviços: 
a) Executados em desacordo com os projetos; 
b) Com quantitativos executados a menor do que o atestado no Boletim de Medição pelo arquiteto/engenheiro 
fiscal da obra; 
c) Que contenham pendências ou exigências contidas no Relatório de Acompanhamento elaborado anterior, 
ainda em solução; 
d) Que contenham falhas executivas visíveis, bem como o grau de comprometimento dessas falhas para o 
andamento da obra. 
3.2.4.2 O acompanhamento da obra pode ser realizado através de aferição de serviços constantes dos 
Boletins de Medição ou por meio de marcos/eventos de pagamentos previstos no cronograma de execução 
(eventograma) ou mediante documentação a ser disponibilizada pelo CONTRATANTE, conforme acordado 
previamente. 
 
3.2.5 DOCUMENTAÇÃO PRELIMINAR PARA ANÁLISE APRESENTADA PELO CONTRATANTE 
 
3.2.5.1 Para que se possa realizar as atividades de Vistoria Técnica o CONTRATANTE necessita encaminhar 
preliminarmente os seguintes documentos, a fim de subsidiar a análise: 
a) Quadro de Composição do Investimento ou documento similar; 
b) Peças gráficas e projetos; 
c) Boletim de Medição ou documento equivalente de cada etapa já concluída da obra; 
d) Memorial descritivo / especificações técnicas; 
e) Cronograma físico-financeiro; 
f) Orçamento discriminado; 
g) Documentação do terreno de implantação. 
3.2.5.2 Podem ser dispensados ou acrescentados documentos conforme acordado com a CONTRATANTE e 
necessidade identificada pela CONTRATADA responsável pela realização do serviço. 
 
3.2.6 CONCLUSÃO DO SERVIÇO 
 
3.2.6.1 A conclusão do serviço de acompanhamento ocorre com a emissão do Relatório de Acompanhamento 
de Obra, conforme o tipo de empreendimento e a necessidade do CONTRATANTE, na mesma periodicidade 
das vistorias técnicas; 
3.2.6.2 A partir da vistoria técnica realizada, caso haja divergência entre o que foi medido pelo fiscal da obra 
e o aferido pelo arquiteto/engenheiro da CONTRATADA, essa é apontada no Relatório de Acompanhamento 
de Obra e evidenciada por meio de relatório fotográfico; 
3.2.6.3 No caso de contrato de Execução e/ou Fornecimento que englobe várias frentes de serviços, se 
justificada a necessidade de acompanhamentos parciais, são elaborados tantos Relatórios parciais quantos 
forem necessários, sendo, semestralmente, produzido um Relatório de Acompanhamento Consolidado. 
3.2.6.4 O Relatório Consolidado é elaborado por arquiteto/engenheiro da CONTRATADA e tem o objetivo de 
sintetizar as informações dos diversos relatórios de acompanhamento anexados. 
 
3.2.7 PRAZO 
 
3.2.7.1 Serão apresentados relatórios de vistoria de acordo com a quantidade e periodicidade especificada 
no item 3.2.1.2, no prazo máximo de 15 dias após a realização da vistoria. Após a entrega, a prefeitura tem 
15 dias para se manifestar sobre o relatório recebido, sendo considerado acatado após este prazo. 
 
4 – PREÇO DOS SERVIÇOS 
 
4.1       O valor da tarifa para a prestação dos serviços totaliza R$ 120.364,17 (Cento e vinte mil, trezentos e 
sessenta e quatro reais e dezessete centavos), conforme discriminado no quadro abaixo: 
 

EMPREENDIMENTO/ LOCAL SERVIÇOS TARIFA 



 
 
4.2      A prestação de serviços está prevista na modalidade pós-paga, onde se remunera a execução dos 
serviços conforme os produtos entregues. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construção de 01 poço de captação de 
água potável 

Análise técnica de Projetos e 
Empreendimentos R$ 40.798,01 

Acompanhamento de Obras (5 
vistorias e 2 reuniões) R$ 79.566,16 

 TOTAL  
R$ 120.364,17 



 

 

 

ANEXO II – DETALHAMENTO DOS PREÇOS 
 
 
1 – PAGAMENTO DA TARIFA 
 
Os Serviços serão pagos por etapas, mediante o recebimento do Ofício de Cobrança ou a Guia para 
Pagamento. 
 
2 – PREÇOS 
 
2.1 – Empreendimento/Localidade  
 
Construção de 01 poço de captação de água potável / Santa Fé do Sul 
 
2.2 - Os preços dos serviços praticados no âmbito desse Contrato de Prestação de Serviços serão os 
seguintes: 
 

Modalidade(s) Serviço(s) 
Etapa(s) 

Valor 
N° Marco (Entrega) 

Análise Técnica 
de Projetos e 
Empreendimentos 

Viabilidade técnica de execução do 
projeto apresentado, bem como da 
adequação de seus custos ao 
mercado e do cronograma previsto 
para execução 

1 Parecer de Análise do 
Empreendimento R$ 40.798,01 

Acompanhamento 
de Obra 

O serviço de acompanhamento de 
obra visa verificar a evolução física 
da obra permanentemente, ao longo 
do seu prazo de execução, 
conforme  cronograma físico-
financeiro aprovado, constatada por 
meio de vistoria técnica in loco  

1 Relatório de 
Acompanhamento de Obra R$ 15.913,23 

2 Relatório de 
Acompanhamento de Obra R$ 15.913,23 

3 Relatório de 
Acompanhamento de Obra R$ 15.913,23 

4 Relatório de 
Acompanhamento de Obra R$ 15.913,23 

5 Relatório de 
Acompanhamento de Obra R$ 15.913,24 

   Total R$ 120.364,17 
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